

PENGUMUMAN
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB.KENDAL
PERUBAHAN APBD KAB.KENDAL TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor : 600 / 5807 /DCT

Tanggal : 30 September 2016

PA/KPA Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/institusi Lainnya (K/L/D/I) : Kabupaten Kendal

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No.96 Kendal

mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 seperti tersebut di bawah ini :

K/L/D/I : KABUPATEN KENDAL

SATUAN KERJA : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

METODE : PENYEDIA

[illegible]

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
4	Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Air bersih/Air Minum (DAK Infrastruktur Air Minum)											
	Perencanaan DED DAK Air Minum N+1	45.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Perubahan Kab	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
5	Penunjang DAK Sanitasi											
	Jasa Konsultasi perencanaan (DED) Sanitasi N+1 DAK Reguler	45.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Perubahan Kab	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Jasa Konsultasi pengawasan DAK Infrastruktur Sanitasi 2016	24.000.000	Kab.Kendal	Barang/Jasa	jasa konsultasi	1 paket	APBD Perubahan Kab	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
6	DAK Infrastruktur Sanitasi											
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Obyek Wisata Kolam Renang Boja	470.763.800	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16
	Pembangunan Prasarana Sanitasi Pelabuhan Kendal Toilet Umum	400.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16
7	Pembangunan Jalan Lingkungan											
	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 03 - RT04 / RW01 Kel.Balok	121.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT 05 / RW 01 Kel.Balok	54.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan lingkungan (Depan kantor BKP3) Kelurahan Karangsari	560.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT.03 dan RT04 / RW.03 Kel.Karangsari	260.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT.02 dan 03 RW.04 Kel.Karangsari	172.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RW2 s/d RW 3 Kel.Trompo	831.980.000	Kab.Kendal	Modal	pek.konstruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Peningkatan jalan menuju SD Bugangin	358.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Jetis-Sijeruk (Depan SMAN 2) Kendal	585.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16
	Peningkatan Jalan lingkungan RT.02 RW01 (Gang Tegal) Kel.Jetis	41.500.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 1,2,3 RW01 Kel.Ketapang	387.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT08 Kel. Ketapang	171.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT01 RW01 Kel. Sukodono	110.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT06 RW02 Kel. Sukodono	250.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT07 RW02 Kel. Sukodono	190.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT 01,02 RW03 Kel.Jotang	350.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan lingkungan RT 01 RW01 Kel.Jotang	500.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan makam RT 01 RW 02 Kel.Jotang	100.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 02 RW 02 Kel.Jotang	150.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 01 RW 01 Kel.Kebondalem	50.800.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 06 RW 01 Kel.Kebondalem	140.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 01 RW 01 Kel.Bugangin	40.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 01 RW 02 Kel.Bugangin	134.700.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 04 RW 02 Kel.Bugangin	106.600.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan Wisma Haji Kel.Bugangin	800.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 01 RW 03 Kel.Langenharjo	71.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan Langenharjo-Bugangin	567.500.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan Kebon Raya 1 s/d Jalan Kendal Asri Kel. Langenharjo	525.500.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan Blok S Kel. Langenharjo	213.750.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 02 RW03 Kel. Ngilir	73.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan Kel. Ngilir (Jalan Mesjid-Jalan Laut)	550.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 12 RW03 (Gang Amanah) Kel. Kalibuntu Wetan	176.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 03 RW01 (Depan SMP Al Hidayah) Kel. Pekauman	80.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkar Kel. Banyutowo	1.800.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16
	Pembuatan Saluran dan Tutup Saluran RT05 RW02 Kel.Pegulon	70.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 10 RW02 Kel. Patukangan	80.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 2,3,4 Kel. Patukangan	230.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	Pemilihan langsung	27-Sep-16	31-Oct-16	01-Nov-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 03 RW03 Kel. Sijeruk	93.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 01 RW02 Kel. Sijeruk	150.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 05 RW02 Kel. Sijeruk	195.850.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16
	Peningkatan jalan Lingkungan RT 6,7,16 RW03 Kel. Candioto	185.000.000	Kab.Kendal	Modal	pek.kontruksi	1 unit	APBD Perubahan Kab (DBHCHT)	pengadaan langsung	22-Sep-16	28-Sep-16	24-Oct-16	24-Dec-16

[illegible]

No.	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PENGADAAN		TANGGAL PEKERJAAN	
									Tgl Awal	Tgl Akhir	Tgl Awal	Tgl Akhir

Kendal,

2016

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KABUPATEN KENDAL

Ttd

M. NOOR FAUZIE, ST.MT

Pembina Tk.I

NIP. 19641225.19880.1.003